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A. B.0- WARUNKI OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (zwana dalej ST lub SST) są wymagania dotyczące wykonania oraz 
odbioru robót związanych z realizacją zabezpieczeń zabytkowej Kuźni Wodnej w Gdańsku-Oliwie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót budowlanych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz z 
załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne 
dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy. 

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę 
na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu 
przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową. 

Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą i włączone 
do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 

Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone do Oferty i 
stanowią jej część. 

Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone do Dokumentacji 
projektowej. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej osoby. 

Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych następców tej 
osoby(ób). 

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w Akcie Umowy lub 
inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy 

Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną w razie 
potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy. 

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukończenia 
Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu 
Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część 
Robót Stałych. 

Materiały  – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mogą być dostarczone przez 
Wykonawcę według Umowy. 

Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy. 

Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 
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Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż Sprzęt Wykonawcy) 
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie. 

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego do użytku 
Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez 
Zamawiającego. 

Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia 
i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 

Polecenie Inżyniera/ Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą 
być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie.  

Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt małej 
architektury. 

Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiącą 
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według prawa kraju do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

Projektant  - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja . 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadania budowlanego. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową. 

Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu. 

Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w 
Akcie Umowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
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− Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część 
Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach Umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi projekt zagospodarowania placu budowy lub planów organizacji i 
ochrony placu budowy do jego akceptacji. 
Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić 
Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 
robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 21 ustawy Prawo 
budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta i obowiązujących aktów prawnych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie Umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.0. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i 
urządzeń przewidzianych do realizacji robót posiadających odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na 
znak bezpieczeństwo, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
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Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Stosowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w SST 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi dokumenty pozwalające na eksploatację przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub 
wskazań Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inżynierem Wykonawca może otrzymać zezwolenie na 
użycie materiałów nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz SST ale cena tych 
materiałów musi ulec zmianie. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3.0. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.0. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone do ruchu 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.0. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.0. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżynierowi programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 



8 | S t r o n a 
 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [1] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  

6.8.2. Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
księgi obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżynier i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.0. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżynier 
na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami określonymi w KNR właściwych dla danych robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będzie zaakceptowany przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST będzie utrzymywać 
to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżynier . 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Kierownika budowy 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Inżynier przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Inżynier odbierając roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót Inżynier zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą tj dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji 
robót, 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ, 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg Inżyniera, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
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− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne SST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej SST obejmuje 
wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2002r.Nr 108, poz. 953). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126) 

7. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
 

B.01- ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z wykonaniem zabezpieczeń zabytkowej Kuźni Wodnej w Gdańsku-Oliwie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza SST dotyczy robót, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych elementów wskazanych do usunięcia w projekcie technicznym. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 
nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 
2. 

2.2. Rusztowania 

Rusztowania do robót rozbiórkowych należy wykonać zgodnie z zastosowaniem odpowiednich norm i obowiązujących 
przepisów BHiP. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport elementów pozyskanych z rozbiórki 

Elementy pozyskane z rozbiórki należy przewozić środkami transportu zabezpieczonymi przed możliwością pylenia i 
wypadnięcia. Załadunek i rozładunek może odbywać się w sposób zmechanizowany lub ręczny. Materiały rozbiórkowe 
powinny być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, 
wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w zamykanych 
kontenerach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w projekcie 
technicznym, SST lub wskazanych przez Inżyniera. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji 
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której 
zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera. 
W przypadku robót rozbiórkowych należy dokonać: 
 - odkopania elementów zasypanych np. fundamentów, 
 - ew. ustawienia przenośnych rusztowań, 
 - rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem prętów 
zbrojeniowych i ich odgięciem, 
 - demontażu prefabrykowanych elementów, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, 
klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania, 
 - oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji 
itp.) i ich posortowania. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają 
się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów, 
znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 6  

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.0. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B.00- Wymagania ogólne. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 - wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
 - odkopanie fundamentów, ław, umocnień itp. 
 - ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie, 
 - rozkucie i zerwanie posadzek, tynków itp. 
 - rozkucie i wyburzenie elementów konstrukcyjnych, murowych itp. 
 - demontaż elementów wyposażenia, stolarki, ślusarki itp. 
 - ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na podobozu, 
 - zasypanie dołów z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12, 
 - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
 - wyrównanie i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 
10.0. Przepisy związane 

1. PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
2. PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3.  PN-D-96002  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowana na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
6.  PN-H-93401  Stal walcowana. Kątownik równoramienne 
8. BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 

B.02- KONSTRUKCJE I ELEMENTY Z DREWNA 
 
1.0. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są warunki techniczne wykonania i odbioru: 
 - konstrukcji i elementów z drewna, 
 - konstrukcji i elementów z drewna z udziałem materiałów drewnopochodnych, 
 - konstrukcji i elementów z materiałów drewnopochodnych (np. płyt OSB), 
realizowanych w ramach rekonstrukcji fragmentu muru obronnego z basztą, zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. 
Latarnianej. 

1.2. Zakres zastosowania 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy: 
a) wykonania nowej konstrukcji drewnianej budynku: pomostu, stropów, schodów i dachu, 
b) wykonanie pełnego deskowania dachu dla ułożenia pokrycia, 
zgodnie z przedmiarem robót. 
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2.0. Materiały 

2.1. Wymagania dotyczące wartości technicznej drewna oraz materiałów drewnopochodnych 

2.1.1. Drewno. 

1. Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 
2. Konstrukcje lub elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. 
3. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów drewnianych lub z 
udziałem materiałów drewnopochodnych - drewna jodłowego, modrzewiowego lub innych gatunków. 
4. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna twardego - 
dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach. 
5. W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno następujących klas jakości, charakteryzujących się 
wytrzymałością na zginanie: 
K 39, K 33, K 27, K 21. Tarcica konstrukcyjna sortowano wytrzymałościowo metodami maszynowymi może być 
zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas jakości, jeżeli jej wytrzymałość na zginanie Rk i moduł sprężystości Ek 
będą nie mniejsze niż podane w tablicy 8-1. 
6. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymałościowo metodami wizualnymi może być zakwalifikowana do jednej z klas 
jakości na podstawnie kryteriów podanych w tablicy 8-2, przy czym klasyfikacja metodami wizualnymi może być 
dokonywana wyłącznie przez osoby mające specjalne uprawnienia 
7. Z tarcicy ogólnego przeznaczenia dopuszcza się w konstrukcjach drewnianych wyłącznie asortymenty nie objęte 
klasyfikacją wytrzymałościową, tj. deski grubości poniżej 25 mm, łaty o szerokości poniżej 75 mm oraz krawędziaki i 
belki. Stosowanie tarcicy ogólnego przeznaczenia w wymienionych asortymentach obowiązuje do czasu objęcia 
klasyfikacją wytrzymałościową pełnego asortymentu tarcicy iglastej. Kryteria zakwalifikowania tarcicy ogólnego 
przeznaczenia do jednej z klas jakości podano w tablicy 8-3. 
8. Zalecane klasy jakości tarcicy na elementy konstrukcji drewnianych podano w tablicy 8-4. 
9. Do czasu całkowitego znormalizowania sortowania wytrzymałościowego przyjmuje się następujące relacje klas: 
a) tarcica grubości ≥ 38 mm 
K 39 odpowiada MKW lub KW 
K 33     ,,    MKS lub KS 
K 27     ,,    MKG lub KG 
b) tarcica o grubości < 38 mm 
K 33 odpowiada MKS lub KW 
K 27     ,,    MKG lub KS 
K 21      ,,    KG 
10. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 
 - dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie więcej niż 20%, 
 - dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie więcej niż 23%, 
 - dla konstrukcji klejonych - nie więcej niż 15%. 
11. Wilgotność drewna liściastego, z którego są wykonane wkładki, kołki, klocki itp., nie powinna wynosić więcej niż 
15%. 
12. Klasa drewna, z jakiego należy wykonywać poszczególne elementy nośne konstrukcji z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych, powinna być podana na rysunkach roboczych oraz wykazach materiałów. Na elementy 
konstrukcyjne zaleca się klasy drewna podane w tablicy. 
 
Tablica  
Zalecane klasy jakości tarcicy na elementy konstrukcji drewnianych 
 

 
Rodzaj pracy elementów 

Klasy tarcicy 
wg PN-81/B-03150 

K 33 K 27 K 21 
a) elementy rozciągnięte 
b) strefa rozciągana elementów złożonych, łączonych 
na łączniki mechaniczne 
c) strefa rozciągnięta belek klejonych (nie mniej niż 
1/8 wysokości przekroju poprzecznego, licząc od 
krawędzi, lecz nie mniej niż 2 deski) 

 
 

+ 
 
 

+ 

 
 

+ 
 
 

+ 

 
 
- 
 
 
- 

a) elementy ściskane i zginane 
b) strefa ściskania belek klejonych (nie mniej niż 1/8 
wysokości przekroju poprzecznego, licząc od 
krawędzi, lecz nie mniej niż 2 deski) 

 
 
- 

 
 

+ 
 

 
 

+ 
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a) strefa środkowa belek drewnianych klejonych, 
ściskanych i zginanych 
b) deskowanie lub łączenie pod pokrycie 
c) elementy rozciągane drugorzędne, których 
uszkodzenie nie powoduje niebezpiecznych zmian 
konstrukcji nośnej 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

+ 

Uwagi: 
znak + oznacza, że na dany element zaleca się stosować tarcicę danej klasy, 
znak - oznacza, że na dany element nie zaleca się stosować tarcicy tej klasy. 
 

 

2.1.2. Sklejka 

1. Sklejka stosowana w konstrukcjach drewnianych powinna być wodoodporna, z drewna liściastego, a w przypadkach 
technicznie uzasadnionych - z drewna sosnowego. 
2. Sortymenty i właściwości sklejki powinny być zgodne z aktualnymi normami państwowymi. 
3. Grubość sklejki powinna wynosić co najmniej: 
 - 5mm - na elementy dachowe i ścienne 
 - 8mm - na inne elementy konstrukcyjne. 
4. Wytrzymałość sklejki przy wilgotności 15% nie powinna być niższa niż podano w tablicy 8-5. 

2.1.3. Płyty pilśniowe 

Do konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych mogą być stosowane twarde i bardzo twarde płyty pilśniowe 
(tablica 8-6) odpowiadające normom państwowym. Sposób mocowanie płyt w konstrukcjach powinien być podany w 
dokumentacji technicznej. 

2.1.4. Płyty wiórowe 

1. Do konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych mogą być stosowane płyty wiórowe prasowane zwykłe 
lub wodoodporne odpowiadające normom państwowym. 
2. Wytrzymałość płyt wiórowych nie powinna być niższa niż podana w tablicy 8-7. Schematy obciążeń płyt do tablicy 
podano na rysunku 8-1. 

3.0. Sprzęt 

     Roboty mają być wykonywane zgodnie z opisem technicznym do projektu i przy użyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inwestora. 

4.0. Transport 

     Ogólne warunki transportu podano w SST B.00. „Warunki ogólne”. 
     Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed utratą 
i uszkodzeniem. 

5.0.  Wymagania dotyczące wykonania robót. 

     Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST B.00. „Warunki ogólne”. 

6.0. Opis działań związanych z kontrolą jakości robót. 

    Opis działań związanych z kontrolą jakości robót podano w SST B.00. „Warunki ogólne”. 

7.0. Obmiar robót. 

     Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST B.00. „Warunki ogólne”. 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

     Zasady obmiarowania i jednostki zgodne z Założeniami szczegółowymi do rozdziałów odpowiednich katalogów, 
będących podstawą wyceny robót. 

7.2. Wielkości obmiarowe 
 
     Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian  
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8.0. Odbiór robót. 
 
8.1. Zasady odbioru robót 
 
1. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po 
zakończeniu robót. 
2. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
3. Do odbioru robót powinny być przedłożone dokumenty wymienione w p. 8.4.1, dziennik budowy oraz dokumentacja 
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji 
budowy. 
4. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
5. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 
 - wybudowanych materiałów, 
 - wykonania elementów przed ich zmontowaniem 
 - gotowej konstrukcji. 
6. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukcji 
drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji 
powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 
7. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
 - sprawdzenie wykonanie połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, 
 - sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji 
należy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich 
zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych, 
 - sprawdzenie wilgotności drewna. 

8.2. Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. 

8.2.1. Dopuszczenie strzałki ugięcia 
Dopuszczalne ugięcie wykonanych konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać podanych w tablicy 8-8. 
8.2.2. Zabezpieczenie przed wilgocią 
1. Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem 
we wszystkich fazach ich wykonywania. Części konstrukcji podlegające zabezpieczeniu przed wilgocią powinny być 
zaznaczone w dokumentacji technicznej. 
2. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykające się z elementami i 
częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone 
przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów - za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 
3. Części oraz elementy budynków wykonane z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w łazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych) przez izolację 
przeciwwilgociową lub zastosowanie właściwego rozwiązania konstrukcyjnego. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno 
umożliwiać odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. 
4. Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji 
powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych oraz warunków 
środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz materiałów drewnopochodnych będzie eksploatowana. 
5. Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać 
normom państwowym, a w przypadku jej braku - powinny być dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki 
Budowlanej. 
6. Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych w pomieszczeniach 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla 
zdrowia. 
8.2.3. Zabezpieczenie przed ogniem 
1. Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji i konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed 
ogniem powinien być określony w dokumentacji technicznej. 
2. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami 
państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 
3. Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ognioochronnych konstrukcji drewnianych powinno być określone 
w instrukcji technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucją naukowo-badawczą. 
8.2.4. Zabezpieczenie przed korozją chemiczną 
1. Środki i materiały do wykonywania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez upoważnioną instytucję i nie 
powodować zanieczyszczenia pomieszczeń związkami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia. 
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2. Zakres i sposób zabezpieczenia chemoodpornego konstrukcji drewnianych powinien być zgodny z wymaganiami 
podanymi w rozdz. 29. 
8.2.5. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną 
1. Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny być 
zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
2. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone z normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez 
ITB. 
3. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją 
biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji łączników materiałów metalowych. 
4. Zakres i sposób stosowania środków do zabezpieczenia drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed korozją 
biologiczną powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w rozdz. 29. 
5. Miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozją biologiczną powinny być określone w dokumentacji 
technicznej. 

8.3. Zasady klasyfikacji drewna oraz materiałów drewnopochodnych dla konstrukcji 

8.3.1. Zasady klasyfikacji tarcicy 
 
1. Tarcica powinna odpowiadać wymaganiom podanym w p. 8.3.1, z tym że przed użyciem do wykonania konstrukcji 
należy ją zakwalifikować do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej. 
2. Zaliczanie poszczególnych sztuk tarcicy do jednej z klas powinno być dokonywane na podstawie oceny jakości drewna 
oraz jakości obróbki we wszystkich miejscach , gdzie występuje produkcja i kontrola konstrukcji. 
3. Jakość tarcicy sortowanej metodami maszynowymi dla klasy MKW, MKS i MKG należy określać przy wilgotności 
tarcicy 14-20% na podstawie oceny: 
a) cech i parametrów wytrzymałościowych ustalonych przy użyciu maszyn sortowniczych (wg tablicy 8-4 i 8-1), 
b) wizualnych kryteriów klasyfikacyjnych (wg tablicy 8-2) na odcinkach długości 50 cm licząc od obu czół tarcicy, 
c) wizualnych kryteriów klasyfikacyjnych wg tablicy 8-2 z wyjątkiem sęków, skrętu włókien i słoistości na pozostałej 
części długości badanej deski, po odliczeniu odcinków, o których mowa w p. b), 
d) wad obróbki wg wymagań podanych w tablicy 8-3. 
4. Jakość tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodami wizualnymi dla klasy KW, KS i KG powinna być określona 
przy wilgotności nie większej niż 20%, na podstawie określenia występującej liczby sęków i ich stanu oraz określenia 
rodzajów wymiarów i stopnia nasilenia wad drewna dostrzegalnych gołym okiem stanowiących o właściwościach 
wytrzymałościowych tarcicy sortowanej wg tablicy 8-2. 
5. Jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna. Przy ocenie 
tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę najbardziej wadliwy przekrój w danej sztuce tarcicy, 
bez względu na jego odległość od czoła tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza się pominięcie sęków o 
średnicy mniejszej niż 5 mm. 
6. Tarcicę konstrukcyjną, którą po klasyfikacji jakościowej skrócono, zwężono lub przestrugano, należy ponownie poddać 
czynnościom sortowniczym. Nie wymaga przekwalifikowania tarcica, którą: 
 - podzielono z długości na kilka odcinków, 
 - przestrugano o wielkość przedziału tolerancji wymiarowych. Tarcica ta zachowuje swoją klasę jakości jak przed 
obróbką. 
7. Przy klasyfikacji tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą wizualną należy uwzględniać kumulację sęków. 
Kumulacji podlegają dwa pojedyncze sęku lub oddzielne skupienia sęków, jeżeli: 
 - rozmiary każdego z nich rozpatrywane z osobna mogą stanowić podstawę kwalifikacji, 
 - najmniejsza, mierzona wzdłuż włókien drewna, odległość między nimi nie jest większa niż połowa szerokości tarcicy. 
Tarcicę wstępnie zakwalifikowaną na podstawie oględzin większego z sęków pojedynczych lub większego z oddzielnych 
skupień należy po wykonaniu zabiegu kumulacji przeklasyfikować do klasy niżej lub odrzucić z klasy najniższej. 
8. Jako najgorszy przekrój poprzeczny należy przejmować przekrój umowny w miejscu największego skupienia sęków. 
Należy przy tym brać pod uwagę wymiary i rozmieszczenie na płaszczyznach, bokach i krawędziach klasyfikowanej 
tarcicy - wszystkich sęków bez względu na ich kształt, stan zdrowotny i stopień zrośnięcia sęków z otaczającym je 
drewnem. 
9. Wskaźnik sękatości charakteryzujący udział sęków na powierzchni elementu należy przyjmować dla najgorszego 
przekroju poprzecznego tarcicy. 
 
8.3.2. Zasady klasyfikacji sklejki 
 
1. Sklejka powinna odpowiadać wymaganiom podanym w p. 8.3.2. 
2. Niezależnie od sprawdzenia wg p. 8.3.2. należy sklejkę przeznaczoną do konstrukcji klasyfikować na podstawie cech 
płaszczyzn lewej i prawej ocenianych wizualnie. 
3. Do wykonania konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych należy stosować sklejkę wyłącznie o cechach 
strony prawej klasy A lub B. Strona lewa tej sklejki powinna odpowiadać: 
 - do grubości 6 mm - klasie BB lub BBB, 
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 - powyżej 6 mm - klasie BB lub BBB. 
4. Wymaganie techniczne dla sklejki liściastej A i B przeznaczonej do wbudowania w konstrukcje podano w tablicy 8-9. 
W tablicy tej podano także wymagania dla sklejki klasy BB i BBB odpowiadające wymaganiom strony lewej płyty 
sklejki; wad sklejki nie wymienionych w tablicy 8-9 można nie brać pod uwagę. 

8.3.3. Zasady klasyfikacji płyt pilśniowych 

1. Płyty pilśniowe przeznaczone do konstrukcji z drewna powinny odpowiadać wymaganiom podanym w p. 8.3 przy 
zaliczeniu płyt do klasy I lub II. 
2. Poszczególne arkusze płyt pilśniowych należy zaliczyć do klasy I lub II na podstawie oględzin powierzchni oraz badań 
właściwości fizycznych i mechanicznych płyt. 
3. Do klasy I mogą być zaliczone płyty odpowiadające wymaganiom podanym w tablicy 8-10, a do klasy II - 
wymaganiom podanym w tablicy 8-11. Płyt nie odpowiadających wymaganiom podanym w tych tablicach nie należy 
wbudowywać w konstrukcję. 

8.3.4. Zasady klasyfikacji płyt wiórowych 

1. Płyty wiórowe do konstrukcji budowlanych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w p. 8.3. 
2. Do konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych można stosować płyty wiórowe klasy IB lub klasy II. 
3. Do podanych w p. 2 klas płyt wiórowych mogą być zaliczone płyty odpowiadające wymaganiom podanym w tablicy 8-
12; płyt nie odpowiadających tym wymaganiom nie należy stosować w konstrukcjach. 

8.4. Zasady ustalanie wymiarów i tolerancje wymiarowe konstrukcji 

8.4.1. Wymiary i tolerancje wymiarowe w projektach konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 

1. Przy projektowaniu konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych na każdym rysunku technicznym 
obrazującym przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne powinny być wymiary projektowanej konstrukcji lub elementu, z 
podaniem odchyłek wymiarowych górnych i dolnych w zależności od przyjętej klasy dokładności wykonania. 
2. W przypadku określenia na rysunkach technicznych tylko klasy dokładności wykonania tolerancje wymiarowe (jako 
suma odchyłek wymiarowych w wartościach bezwzględnych) należy przyjmować z tablicy 8-13. 
3. W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klas dokładności wykonania, odchyłka 
wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna być większa niż 1/200 wymiaru. 
4. W przypadku konstrukcji zestawczych odchyłka wymiarowa nie powinna być większa niż dwukrotna wartość podana 
w tablicy 8-14. W przypadku elementów o większych wymiarach niż podane w tablicy, odchyłka wymiarowa nie 
powinna być większa nią 60 mm. 

8.4.2. Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy oraz materiałów drewnopochodnych 

8.4.2.1. Wymiary i tolerancje tarcicy 

1. Do konstrukcji należy stosować tarcicę iglastą odpowiadającą wymaganiom określonym w p. 8.3.1 i 8.6.1 o wymiarach 
określonych w normie państwowej. 
2. Odchyłki wymiarowe dla desek nie powinny być większe niż: 
 - w długości +50 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -20 mm najwyżej w 20% sztuk badanej partii tarcicy, 
 - w szerokości +3 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1 mm najwyżej w 20% sztuk badanej partii tarcicy, 
 - w grubości +1 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1 mm najwyżej w 20% sztuk badanej partii tarcicy. 
3. Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości bali należy przyjmować jak dla desek. 
4. Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości łat nie powinny być większe niż: 
 - dla łat o wymiarach poniżej 50mm: na grubości +1,0 i -1,0mm najwyżej w 20% sztuk badanej partii tarcicy, a na 
szerokości +2,0mm i -1,0mm, 
 - dla łat o wymiarach poniżej 50mm: na grubości i szerokości +2,0 i -1,0mm najwyżej w 20% sztuk łat badanej partii. 
5. Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości krawędziaków stosowanych do konstrukcji nie powinny być większe niż 
+3,0mm i -2,0mm. 
6. Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości belek nie powinny być większe niż +3,0mm i -2,0mm. 

8.4.2.2. Wymiary i tolerancje sklejki 

1. Do konstrukcji należy stosować sklejkę liściastą odpowiadającą wymaganiom określonym w p. 8.3.2 i 8.6.2 i 
wymiarach określonych w normie państwowej. Najmniejszy wymiar arkusza sklejki powinien wynosić nie mniej niż 
1,0m. 
2. Grubość sklejki nie powinna być mniejsza niż 5mm i powinna być dobrana stosownie do danego rodzaju elementu i 
konstrukcji budowlanej. 
3. Grubość obłogów w sklejce powinna wynosić 1,0-1,8mm, a grubość fornirów środka sklejki powinna zawierać się w 
granicach 1,0-4,0mm. 
4. Odchyłki od wymiarów płyt sklejki nie powinny być większe niż: 
 
a) ±5mm na długości i szerokości płyty, 
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b) w grubości płyt: 
±0,5mm dla płyt o grubości 5-6mm, 
±0,6 mm dla płyt o grubości 8-12mm, 
±0,7 mm dla płyt o grubości 15-20mm. 
 
5. Dla sklejki o grubości do 10mm odkształceń arkusza nie należy brać pod uwagę przy wykonywaniu elementów lub 
konstrukcji. Dla sklejki o grubości powyżej 10mm wichrowatość arkusza nie powinna być większa niż 10mm na 1m 
długości przekątnej, a spaczenie nie więcej niż 10mm na 1m długości krawędzi. 

8.4.2.3. Wymiary i tolerancje płyt pilśniowych 

1. Do konstrukcji należy stosować płyty pilśniowe twarde odpowiadające wymaganiom określonym w p 8.3.3 i 8.6.3. 
2. Grubość płyt powinna być dobrana w konstrukcjach na podstawie obliczeń statycznych i nie powinna być mniejsza niż 
4,0 mm. 
3. Odchyłki wymiarowe w grubości płyty pilśniowej w zależności od jej klasy jakości nie powinny być większe niż: 
a) dla płyt pilśniowych twardych klasy I: 
 
±0,3mm  dla płyt o grubości 4,0-5,0mm, 
 
±0,4mm 
-0,2mm  dla płyt o grubości 5,5mm, 
 
±0,4mm  dla płyt o grubości 6,4mm. 
 
b) dla płyt pilśniowych twardych klasy II: 
 
+0,5mm 
-0,4mm  dla płyt o grubości 4,0-5,0mm, 
+0,4mm 
 
-0,2 mm 
+0,6mm  dla płyt o grubości 5,5mm, 
-0,4mm 
 
+0,6mm  dla płyt o grubości 6,0mm 
-0,4mm 
 
4. Odchyłki wymiarowe arkusza płyt pilśniowych nie powinny być większe niż: 
 - 0,4 mm dla płyt klasy I o grubości 4,0-5,0 mm, 
 - 0,5 mm dla płyt klasy I o grubości 5,5-6,4 mm i klasy II o grubości 4,0-5,0 mm, 
 - 0,6 mm dla płyt klasy II o grubości 5,5-6,4 mm. 
Odchyłki od kąta prostego powinny być mniejsze niż ± 2 mm/m, a od prostoliniowości krawędzi nie większe niż 
±1,5mm/m. Odchyłki na całej długości płyty nie powinny być większe niż ±5 mm, a na szerokości płyty nie większe niż 
±3mm. 
 
8.4.2.4. Wymiary i tolerancje płyt wiórowych 
 
1. Do wykonania konstrukcji należy stosować płyty wiórowe odpowiadające wymaganiom określonym w p/ 8.3.4 i 8.6.4. 
2. Odchyłki wymiarów i kształtu nie powinny być większe niż: 
a) ±5 mm na długości i szerokości, 
b) ±2 mm/m od kąta prostego i prostoliniowości krawędzi, 
c) 2 mm/m od płaskości, 
d) na grubości: 
±0,2 - dla płyt klasy IB o grubości 8, 10 i 12 mm, 
±0,3 - dla płyt klasy IB o grubości 15, 16, 18 i 19 oraz klasy II o grubości 8, 10 i 12 mm, 
±0,4 - dla pozostałych klas i grubości. 
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8.5. Wykonywanie konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 
 
8.5.1. Konstrukcje dachowe 
 
8.5.1.1. Zwykła więźba dachowa 
 
1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
2. Przy dokonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki (szablony) z 
ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z twardych płyt pilśniowych. Dokładność 
wykonania wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
3. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 
mm. 
4. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od długości 
projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. 
5. Połączenie krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny być wykonane 
na styk i zbite gwoździami. 
6. Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej końców 
krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować wyżłobienia krokwi koszowej, przybijając krokwie do jej 
płaszczyzn bocznych. 
7. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozmiarze wiązarów pełnych lub krokwi: 
 

±2cm w osiach rozstawu wiązarów, 
±1cm w osiach rozstawu krokwi. 

 
8. Dla przykryć dachowych o większych rozpiętościach rozwiązywanych za pomocą wiązarów kratowych na pierścienie 
zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów łukowych lub łukowo-kratowych, łuków klejonych itp. odchyłki 
wymiarowe powinny być ustalone na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z PN-81/B-03150. 
9. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co 
najmniej jedną warstwą papy. 
 
8.5.1.2 Wiązary dachowe o dużej rozpiętości 
 
1. Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na wyrównanym i wypoziomowanym 
podłożu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robót. Deski pomostu powinny mieć wilgotność nie większą niż 
18% i być jednostronnie ostrugane. Na pomost należy nanieść zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym 
uwzględnieniem strzałki odwrotnej. 
2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montażowy powinny wynosić: 
a) w konstrukcjach o rozpiętości do 15m : 

±5mm na długości przęsła, 
±2mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 

b) w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15m: 
±10mm na długości przęsła, 
±4mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara. 

 
3. Gotowe wiązary powinny być (w miarę możliwości) przechowywane w osłoniętych pomieszczeniach lub 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Powinny być one ułożone na podkładkach w stosy i rozdzielone 
przekładkami. Jeżeli ze względu na duże wymiary zachodzi konieczność składowania wiązarów na otwartym powietrzu, 
stosy należy przykryć papą, folią z tworzyw sztucznych lub w inny sposób zabezpieczyć przed opadami atmosferycznym. 
4. Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie transportu. 
Śruby, ściągi itp. powinny być skręcone przed załadowaniem. Po wyładowaniu należy dokonać przeglądu tych części, 
usunąć ewentualne uszkodzenia i ponownie dokręcić śruby, ściągi itp. 
5. Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a węzły przed 
rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub poza płaszczyzną wiązara. Elementy smukłe należy przed 
podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi prętami, rozpórkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wiązara za 
pomocą uchwytów liniowych powinny być tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce ułożenia we wszystkich 
prętach występowały siły o takich samych znakach, jakie będą występowały w okresie użytkowania konstrukcji oraz aby 
nie została naruszona sztywność węzłów; siły w prętach nie powinny być większe niż otrzymywane z obliczeń 
statycznych. 
6. Miejsca zaczepiania uchwytów liniowych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za 
pomocą podkładek. 
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7. Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami stałymi lub stężeniami 
tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunięcie zawieszenia wiązara z haka dźwigu 
montażowego przed zabezpieczeniem stateczności wiązara jest niedopuszczalne. 
8. Dopuszczalnie odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą: 
 

±10 mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym, 
0,5% wysokości wiązara na odchylenie płaszczyzn wiązara od pionu, 
±10 mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór. 

 
9. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą: 
a) w długości wiązara: 
 ±20 mm przy rozpiętości do 15 m, 
 ±30 mm przy rozpiętości ponad 15 m, 
b) w wysokości wiązara: 
 ±10mm przy rozpiętości do 15m, 
 ±20mm przy rozpiętości ponad 15m, 
c) ± 5mm w odległości między węzłami (mierzonej wzdłuż pasa). 
 
8.5.1.3. Deskowanie połaci dachowych 
 
1. Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS tarcicy 
wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej niż 25mm. W technicznie uzasadnionych 
przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się deski o grubości 19 lub 22mm. Szerokości desek nie 
powinny być większe niż 18cm. W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy większej niż 20mm. 
2. Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, ułożone prawą 
stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co 
najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. W przypadku użycia 
desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez oflisów. 
3. Deskowanie stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub przylgę. Odstępy między 
deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogą wynosić nie więcej niż 5 cm, a z blachy cynkowej ni więcej niż 4cm. 
Przy kryciu blachą cynkową w łuskę lub w karo deskowanie powinno być szczelne (łączenie desek na styk). 
4. Niezależnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za kominami powinny być 
wykonane - od strony spływu wody po połaci dachowej - odboje (kozubki), tj. deskowania ułożone ze spadkami 
umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp. powinny być układane na 
styk. 
 
8.5.2. Stropy o konstrukcji drewnianej 
 
1. Przekrój i rozstaw belek stropów drewnianych należy wykonać zgodnie z konstrukcyjnym projektem wykonawczym. 
2. Dopuszcza się następujące odchyłki od projektowanego osiowego rozstawu belek: 
 ± 3cm dla stropu z podsufitką z desek, 
 ± 1cm dla stropu z podsufitką z gotowych płyt. 
3. Belki powinny być ułożone poziomo, a dopuszczalne największe odchylenie od poziomu wynosi 2mm na 1m długości 
belki. 
4. Belki zakotwić w ścianach nośnych. 
5. Długość oparcia belki na podporze powinna być nie mniejsza niż jej wysokość. 
 
8.5.3. Ściany szkieletowe i ścianki działowe. 
 
1. Elementy ścian szkieletowych powinny być wykonane zgodnie z konstrukcyjnym projektem wykonawczym. 
2. Dopuszcza się następujące odchyłki od wymiarów ustalonych w dokumentacji technicznej: 
± 3cm na całej długości konstrukcji ściany, 
± 2cm na całej wysokości konstrukcji ściany, 
± 1cm na wysokości 1 kondygnacji, 
± 1cm na odległości między osiami słupów lub rygli. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
9.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w SST B.00 „Wymagania ogólne”. 
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B.04. ROBOTY DEKARSKIE. POKRYCIE DACHOW GONTEM 
 
1.0. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
pokrycia dachu gontami drewnianymi Dworku Kościuszków oraz obróbek blacharskich i elementów uzupełniających z 
blachy na dachu budynku. 
1.1 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p-kcie 1. 
Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji może mieć tylko miejsce w przypadku małych prostych  
robót o niedużym znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełniane przy zapewnieniu 
zasad sztuki budowlanej i norm technicznych. 
1.2 Zakres robót objętych SST 
Roboty dekarskie na dachu to wymiana gontów pokrycia dachu oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie 
występują przy realizacji umowy. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się: wykonanie pokrycia dachu gontami drewnianymi, odgrzybianie i 
impregnowanie więźby ,impregnowanie gontów, obróbki blacharskie pasów nadrynnowych i rur spustowych, naprawa 
kominów, 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w kod CPV 
45000000-7 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2006r. 
nr.156 poz.1118 z póź.zm.) 
 
2.0. Materiały 
 
Do wykonania odtworzenia dachu winny być użyte materiały:  
- gont: osika, jodła, świerk- łupane 
długość – 600mm 
szerokość – 70-350 mm 
preparat impregnujący przy zabytkach drewnianych N,N didecy/-N-dimethylsammon-inmchloride: 9,5%. 
Do wykonania robót pokrywczych należy stosować materiały zgodnie ze specyfikacją lub równoważne zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.0. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje złego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt winien być sprawdzony przez osobę odpowiedzialną za stan BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
winny być stosownie przeszkolone. Czynność ta winna być potwierdzona w dzienniku budowy. 
 
4.0. Wykonywanie robót 
 
Podłoże przed przykryciem z gontów powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-80/B-10240. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa (prześwit pomiędzy powierzchnią a łatą kontrolną o długości 2m nie może być 
większy niż 5mm). 
4.1 Wymagania ogólne dla pokryć z gontów. 
Do krycia dachu stosować wyłącznie gonty łupane ze świerka, jodły lub osiki, ponieważ drewno tych gatunków jest 
odporne na działanie grzybów i szkodników.  
Pokrycie gontów układa się w dwóch warstwach. 
Odstęp miedzy rzędami gontów zależy od wielkości gontu narażonego na działanie warunków atmosferycznych a także 
od długości gontów i od nachylenia połaci dachu. Każdy gont powinien być umocowany dwoma gwoździami. Odstęp 
gwoździ od krawędzi gontu zależy od gatunku drewna, szerokość gontu nie powinien być większy niż 15-
40mm.Widoczne gwoździe należy usunąć. 
Gwoździe należy wbijać tak głęboko, aby nie została zniszczona struktura drewna.Za głęboko wbite gwoździe mogą 
poluzować gonty. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy pracowników wykonawcy robót oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca pracy, zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, słoneczne przy temp. nie mniejszej niż +5oC. Robót 
pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość 
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pokrycia takich jak: ,opady deszczu, lub śniegu. 
Pokrycie powinno być tak wykonane aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku 
wpustów dachowych lub okapu. 
 
5.0. Obróbki blacharskie 
 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o 
konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia dachu powinny być osadzone uchwyty 
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
 
6.0. Kontrola jakości prac 
 
Ogólne zasady jakości Robót podano w specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne. Kontrola związana z 
wykonywaniem robót ciesielskich powinna być przeprowadzana w zakresie wszystkich etapów robót, wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały 
spełnione. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych 
przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, kontrola powinna obejmować: 
1. Jakość drewna 
Przyrost roczny używanych do produkcji gontów nie powinien być większy niż 4 słoje rocznie na 1 cm mierzone 
prostopadle do biegu słoja rocznego, 
2. Roczne nachylenie pierścienia słoja 
dopuszczalne od 90 do 30o w stosunku do powierzchni. Nie są dopuszczalne pierścienie roczne wzdłużne. 
3. Kąt na stopce gontu -  
Kąt na stopce gontu powinien wynosić 90o. Są dopuszczalne odchylenia o 2mm. 
4. Sęki 
Dopuszczalne są sęki do 10mm średnicy na trwale zrośnięte z drewnem na cieńszej połowie, nie są dopuszczalne dziury 
po sękach. 
5. Pęcherze żywiczne - nie są dopuszczalne. 
6. Ślady żerowania owadów - Nie są dopuszczalne 
7. Rysy, pęknięcia - nie są  dopuszczalne 
8. Biel - nie są dopuszczalne 
9. Odkształcenia (skręt włókien ) 
Dopuszczalne jest odchylenie od płaszczyzny max.2% długości gonta i jego szerokości. 
10. Wymiary: 
Dopuszczalne odchylenie w długości -10 do +30mm 
Równoległość –dopuszczalne jest odchylenie rzędu 2mm 
11. Szerokość gontów 
Minimalna szerokość wynosi 6cm. W wiązce szerokiej na 8m powinno być od 60 do 75 sztuk. Maksymalnie dopuszcza 
się 80 sztuk. 
 
7.0. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Roboty uważa się za wykonaną z opracowana dokumentacja projektową, szczegółowa specyfikacja techniczną jak i 
uwagami Inspektora Nadzoru gdy wszystkie pomiary i badania dadzą wyniki pozytywne. Odbiór robót należy dokonywać 
zgodnie z zawartą Umową jak i polskimi normami. 
 

B.08- KONSTRUKCJE BETONOWE 
 

1.0. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i 
podbetonu w elementów konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
SST A. Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST A. Wymagania ogólne. 

2.0. Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowe 

2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj bez dodatków mineralnych wg normy PN-
88/B-3000 o następujących markach: 

• marki „25” - do betonu klasy B7,5; B-20 

• marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B-20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Według ustaleń normy PN-88-B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby 
cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

• zawartość krzemieniu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
• zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
• zawartość alkaliów do 0,6% 
• zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
• zawartość C4F+2C3A (zalecenia) <20% 

c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-
76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 

• oznaczenie 
• nazwa wytwórni i miejscowości 
• masa worka z cementem 
• data wysyłki 
• termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnienie zbiorników i urządzeń do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wysypów oraz wysypów 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-86/B-
04320 

e) Akceptacja poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera 

f) Bieżące kontrola podstawowych parametrów cementu 
� cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300, a wyniki oceniane 

wg normy PN-80/B-0300. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni można wykonać tylko badania podstawowe 

� ponadto przy użyciu cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

� oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300 

� oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300 

� sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających sie rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających si w wodzie 
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W przypadku gry w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 
• miejsca przechowywania cementu mogą być następujące 

− dla cementu pakowanego (workowanego) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach) 

− dla cementu luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 
ścianach) 

• podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniami 

• podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem 

• dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 
użyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych po 
upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych 

• każda partia cementu posiadają oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe odróżnienie 

h) normy i dokumenty związane 
• PN-88/B-04300 – Cement. Metody badań 
• PN-88/B-3000 – Cement portlandzki 
• PN-88/B-3001 – Cement portlandzki z dodatkami 
• PN-88/B-3002 – Cementy specjalne 
• PN-88/B-3011 – Cement portlandzki szybko twardniejący 

2.1.2. Kruszywo 

a) Rodzaje kruszywa i uziarnienie 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym że marka 
kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
• 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia lezącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

• składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
• kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 
• zawartość pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
• zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić kontrolę wilgotności kruszywa wg 
PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego 

B-25 i B-20 dla wykonania konstrukcji 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-88/B-06250 tj nasiąkliwość nie większa jak 4% 
mrozoodporności przy ubytku masy nie większa niż 5% spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania 
B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 
B-10 dla podbetonu i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-88/B-06250 

Ponadto beton i jego składniki powinny pełnić wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B-10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 
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- pospółka kruszona 0/40 

- cement hutniczy 25, ilość cementu 6% gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotności optymalna 8%  

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20-40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3.0. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4.0. Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

4.1.1. Środki do transportu betonu 

• mieszkanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
• ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 

4.1.2. Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15oC 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20oC 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30oC 

5.0. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

• roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251 
• betonowanie może rozpocząć się po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy 

5.2. Wytwarzania mieszanki betonowej 

5.2.1.Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

• 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
• 3% - przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwa legalizacji 

przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmienionym zawilgoceniem kruszywa 

5.2.2. Mieszanie składników 

• mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolno spadowych) 

• czas mieszania należy ustalić doświadczalne jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty 

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

• do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnienie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konstrukcji 
mieszanki betonowej przy wylocie 

• przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny 

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zasypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zasypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m) 

• przy wykonaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny 
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• warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi 
• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. 

5.2.4. Zagęszczenie betonu 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0.65 odległość miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławę wibratora 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zgłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 – 30 sekund po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skuteczności działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,7 m 

• belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości 

• czas zagęszczenia wibratorem powierzchniowym lub deskę wibracyjną, w jednym miejscu powinien wynosić od 
30 do 60 sekund 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 
m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały 
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.2.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych projektem 

• ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektem a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła na kierunku naprężeń głównych 

• powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowane do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 

• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania 

• w przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 
się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza 
jest wyższa niż 20oC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 
należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu 

5.2.6.Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy 

5.2.7.Pobranie próbek i badania  

• na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów 

• jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualnie inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych 

• badania powinny obejmować: 

1. badanie składników betonu 

2. badanie mieszanki betonowej 

3. badanie betonu 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.3.1.Temperatura otoczenia 

• betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5oC, zachowując warunki 
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umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem 
• w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5oC, jednak wymaga to zgody 

Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20oC w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni 

5.3.2.Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 

5.3.3.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

• przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony pod zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

• uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadanie na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja 

• przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji 

5.4. Pielęgnacja betonu 

5.4.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

• bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem 

• przy temperaturze betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotności betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 rady na dobę) 

• nanoszenie błon nieprzepuszczalnych warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie pielęgnacji powierzchni 

• woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-75/C-04630 

5.4.2.Okres pielęgnacji 

• ułożony beton należy utrzymać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania 

• rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów 

5.5. Wykończenie powierzchni betonu 

5.5.1.Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowane powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnią 

• pęknięcia są niedopuszczalne 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu 

min. 2,5 cm 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulina zbrojenia betonu będzie mniejsza niż 2,5 

cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 5% powierzchni odpowiedniej ściany 
• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-69/B-10260 tj wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe nić 2 mm 

5.5.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 
należy: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio 
po rozebraniu szalunków 

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów 

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną  
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5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłożę pod względem nośności założonej w projekcie 
technicznym. Podłoże powinno być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 
projektu technicznego. 

6.0. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlega odbiorowi. 

7.0. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

– 1 m3 wykonanej konstrukcji 

– 1 m3 wykonanego podbetonu 

8.0. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wymagania ogólne oraz zasad podanych powyżej. 

9.0. Podstawa płatności 

Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
• oczyszczenie podłoża 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem 
• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
• pielęgnacją betonu 
• rozbiórką deskowania i rusztowań 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu 

Podbeton na podłożu gruntowym: 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, 
ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.0. Przepisy związane 

− PN-88/B-06250 –  Beton zwykły 

− PN-88/B-04300 –  Cement. Metody badań 

− PN-88/B-3000 –  Cement portlandzki 

− PN-88/B-3001 –  Cement portlandzki z dodatkami 

− PN-88/B-3002 –  Cementy specjalne 

− PN-88/B-32250 –  Woda do betonu i zapraw 
 
 

B.09- ZBROJENIE BETONU 

1.0. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych 
na mokro i prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 



31 | S t r o n a 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 

- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
SST A. Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST A. Wymagania ogólne. 

2.0. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023-6 

2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
81/H-84023. Najwyższe wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek stali 
Średnica 

pręta 
Granica 

plastyczna 
Wytrzymałość 

rozciągania 
Wydłużenie 

trzpienia 
Zginanie a- 
średnica 

Mm MPa MPa % d - próbki 

StOS-b 5.5 – 40 220 310 - 550 22 D = 2a (180o) 

St3SX-b 5.5 - 40 240 370 - 460 24 D = 2a (180o) 

18G2-b6-
32355 

     

34GS-b 6 - 32 410 Min. 590 16 D = 3a (90o) 

 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

2.1.3. Wady powierzchniowe 

− powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
−  na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem 
− wady powierzchniowe takie jat rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
−  jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
−  jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm 

dla prętów o większych średnicach 

2.1.4. Odbiór stali na budowie  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg 
lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

• znak wytwórcy 
• średnicę nominalną 
• gatunek stali 
• numer wyrobu lub partii 
• znak obróbki cieplnej 
• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 

wiązki czy kręgu, wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpowiadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń 
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• odchyłki przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej 
klasy stali w normach państwowych 

• pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m 
długości pręta 

• Magazynowanie stali zbrojeniowej 
• stal zbrojeniowa powinna być magazynowa pod zadaszeniem w przegrodach lub ostojach z podziałem wg 

wymiarów i gatunków. 

2.1.5. Badanie stali na budowie 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku gdy: 

• nie ma zaświadczenia jakości (atestu) 
• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych 
• stal pęka przy gięciu 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów 

Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spełniać wymagania IBDM w Warszawie 

3.0. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechaniczne. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.0. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.0. Wykonanie robót 

5.1. Wykonanie zbrojenia 

5.1.1. Czystość powierzchni zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatów rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. Lampami lutowniczymi aż 
do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

5.1.2. Przygotowanie zbrojenia 

− pręty stalowe użyte do wykonywania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane 
− haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 

postanowień normy PN-84/B-03264 
− łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264 
− skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami 

5.1.3. Montaż zbrojenia 

− zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań 
− nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych 
− montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu 
− montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego 
− zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 

projekcie 
− dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 

lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6.0. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.0. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
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Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 
łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie. 

8.0. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg SST A. Wymagania ogólne. 

8.2. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy – wg SST A. Wymagania ogólne. 

8.3. Odbiór zbrojenia 

− odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do 
dziennika budowy 

− odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej oraz 
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnie z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9.0. Warunki płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i 
wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia przy pomocy druta wiązałkowego w deskowaniu, 
zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 
teren robót. 

10.0. Przepisy związane 

− PN-89/H-84023-06 Stal do zbrojenia betonu 

− PN-84-B-03265  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
 


