
Gdańsk_Kuźnia Wodna_08.2018.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
WYKONANIE ZABEZPIECZE Ń ZABYTKOWEJ KU ŹNI WODNEJ W GDAŃSKU-OLIWIE

1 Remont pokrycia dachu
1.1 KNR 19-01

0531-04
Rozebranie pokrycia, gonty. UWAGA! Założono 50% gontów do ponownego
ułożenia

m2

(8.30*14.10+7.40*14.25+2.60*6.00)*1.42 m2 338.074
RAZEM 338.07

1.2 KNR 19-01
0425-02

Rozebranie ołacenia połaci dachu m2

338.07 m2 338.070
RAZEM 338.07

1.3 KNR 19-01
0629-01

Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie elementów drewnianych przy pomocy
szczotek stalowych, powierzchnia do 2,0 m2

m2

338.07*0.7*2+(7.40*12+2.60*9)*1.42*0.80+8.30*13*1.42*0.80 m2 723.332
RAZEM 723.33

1.4 KNR 19-01
0633-07

Odgrzybianie desek lub płyt metodą smarowania preparatami solowymi, 3-krot-
ne, powierzchnia do 25 m2

m2

338.07*0.7*2 m2 473.298
RAZEM 473.30

1.5 KNR 19-01
0635-0602

Odgrzybianie drewna metodą opryskiwania, 3-krotne bali i krawędziaków, śro-
dek solowy

m2

(7.40*12+2.60*9)*1.42*0.80+8.30*13*1.42*0.80 m2 250.034
RAZEM 250.03

1.6 KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

338.07 m2 338.070
RAZEM 338.07

1.7 KNR-W 2-02
0409-06

Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 m3

(8.30+14.10+7.40+14.25+2.60+6.00)*1.42*0.025*0.20 m3 0.374
RAZEM 0.37

1.8 KNR 0-15
0527-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. ANALOGIA m2

338.07 m2 338.070
RAZEM 338.07

1.9 KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm m2

338.07 m2 338.070
RAZEM 338.07

1.10 KNR-W 2-02
0410-02

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie do 16 cm m2

338.07 m2 338.070
RAZEM 338.07

1.11 KNR 19-01
0507-03

Krycie dachu, gonty. UWAGA! 50% gontów z odzysku m2

338.07 m2 338.070
RAZEM 338.07

2 Przypory ścian
2.1 KNR-W 2-01

0308-04
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m, doły o
głębokości do 0,4 m, grunt kategorii V-VI

szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.00

2.2 Zakup i ułożenie prefabrykowanych, drogowych płyt otworowych szt
24 szt 24.000

RAZEM 24.00
2.3 KNR 19-01

0406-01
Konstrukcje szkieletowe, wykonanie i montaż podwalin m3

0.50*24*2*0.16*0.16*2 m3 1.229
RAZEM 1.23

2.4 KNR 19-01
0406-03

Konstrukcje szkieletowe, wykonanie i montaż zastrzałów m3

(2.70*0.75*1.42*12+3.20*0.75*1.42*12)*0.16*0.16*2 m3 3.861
RAZEM 3.86

3 Mocowanie belek podwalinowych ścian do cokołów
3.1 KNR 4-03

1017-03
Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie o Fi do 20 mm otwór

(8.30+14.10+7.40+14.25+2.60+6.00)*2/1.50 otwór 70.200
RAZEM 70

3.2 DC 3 0209-
07

Kotwienie głębokie prętów zbrojeniowych za pomocą żywic Koelner, w podłożu
z betonu- głębokość kotwienia 200 mm, średnica otworu 20 mm. ANALOGIA-
pręty gwintowane

kotwie-
nie

70 kotwie-
nie

70.000

RAZEM 70.00
3.3 KNP 7 0227-

01
Wytoczenie nakrętki szt

70 szt 70.000
RAZEM 70.00
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3.4 Motaż nakrętek kwadratowych z podkładką M16 szt

70 szt 70.000
RAZEM 70.00

4 Wzmocnienie naro ży belek oczepowych
4.1 KNR 19-01

0406-03
Konstrukcje szkieletowe, wykonanie i montaż zastrzałów. ANALOGIA: bale
50x160mm

m3

1.80*8*0.05*0.16 m3 0.115
RAZEM 0.12

5 Usztywnienie słupów ścian zewn ętrznych
5.1 KNR 19-01

0406-03
Konstrukcje szkieletowe, wykonanie i montaż zastrzałów. ANALOGIA: bale
160x160mm

m3

2.80*0.16*0.16*(10+6) m3 1.147
RAZEM 1.15

6 Wzmocnienie konstrukcji dachu
6.1 Dostarczenie prętów stalowych na ściągi kg

d=12mm (4.00*22+3.10*22+3.03*14)*0.888*1.05 kg 185.193
d=14mm (3.07*8+4.38*16)*1.21*1.05 kg 120.240

RAZEM 305.43
6.2 Dostarczenie blach kg

(0.38*0.08*8*22+0.10*0.17*8*22+0.59*0.08*8*22+0.18*0.08*8*22+0.20*0.08*
6*108+0.144*0.11*6+8)*7.98

kg 300.423

RAZEM 300.42
6.3 Dostarczenie kątowników 80x40x6 kg

(0.40*10+0.70*8+0.326*8+0.166*8)*5.41 kg 73.230
RAZEM 73.23

6.4 KNP 7 0632-
0414

Gwintowanie prętów lub rur narzynką - ręcznie, gwint M12x100 mm szt

(22+22+14)*2 szt 116.000
RAZEM 116.00

6.5 KNP 7 0632-
0514

Gwintowanie prętów lub rur narzynką - ręcznie, gwint M14x100 mm szt

8+16 szt 24.000
RAZEM 24.00

6.6 KNR 4-01
1304-04

Spawanie i cięcie stali, stal profiowa do kształtowników, ściągi i tarcze oporowe m

(0.38*22+0.10*22+0.59*22+0.18*22+0.20*108+0.144*8)*2 m 100.504
(0.40*10+0.70*8+0.326*8+0.166*8)*2 m 27.072

korekta ob-
miaru

-0.01 m -0.010

RAZEM 127.57
6.7 KNR 4-01

1306-02
Montaż ściągów stalowych. ANALOGIA szt

140 szt 140.000
RAZEM 140.00

7 Odwodnienie
7.1 KNR 5-08

0808-04
Mechaniczne wycinanie otworów, w drewnie, paździerzu o grubości do 10 mm,
z mechanicznym nawiercaniem. ANALOGIA: wycinanie otworów  d=100mm w
rurze PCV

cm

3.14*10*(41.20/3+1) cm 462.627
RAZEM 462.63

7.2 KNR-W 2-18
0511-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm m3

41.20*0.25*0.30 m3 3.090
RAZEM 3.09

7.3 KNR-W 2-18
0511-06

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, stabilizowane cementem,
grubości 16 cm

m3

41.20*0.16*0.30 m3 1.978
RAZEM 1.98

7.4 KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm m

3.00*9.70+9.30+2.80 m 41.200
RAZEM 41.20

7.5 KNNR 1
0518-0201

Ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany, na podbudowie, płyty grubości 15
cm, typ korytkowy. ANALOGIA: korytka ściekowe prefabrykowane, betonowe
38x15x50

m

9.50+9.70+1.00+9.60+1.50 m 31.300
RAZEM 31.30

8 Ogrodzenia
8.1

analiza indy-
widualna

Naprawa ogrodzenia - uzupełnienie braków, oczyszczenie z resztek farby i ko-
rozji, naprawa ogrodzenia, zabezpieczenie powłoką malarską.

m

2.00+5.97+17.93 m 25.900
RAZEM 25.90

9 Demonta ż i usuni ęcie istniej ącej ekspozycji
9.1 Rozebranie i wyniesienie elementów aranżacji ekspozycji z wnętrza budynku r-g

24 r-g 24.000
RAZEM 24.00
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9.2 Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu poj.

1 poj. 1.000
RAZEM 1.00

10 Element
10.1 Wykonanie zapory drewnianej pod bramą kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.00
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. ZABEZPIECZENIA STANOWIĄCE ROZWIĄZANIA DOCELOWE
  wymiana poszycia dachu (rozwiązanie docelowe)
a/ zdemontować istniejące poszycie
Zdemontować gont drewniany wraz z łatami. Łaty nie spełniają normowych warunków bezpieczeństwa toteż zaleca się wykonać pomos-
ty robocze dla dekarzy. Demontaż pokrycia wykonywać należy obszarami które będzie można zabezpieczyć na okoliczność opadów de-
szczu
b/ odkryte krokwie zabezpieczyć preparatem grzybobójczym i zapewniającym NRO
c/ odeskować całość i pokryć papą termozgrzewalną
Deski powinny mieć gr. min. 25mm i szerokość do 16cm , od spodu oszlifowane (nie heblowane) i zabezpieczone przeciwgrzybicznie i
pokryte preparatem ogniochronnym.
Należy zgrać kolorystykę spodu desek z kolorem istniejącej konstrukcji. Przy kładzeniu desek należy zachować szczeliny ok. 1 - 2mm
oraz zachować regułę aby słoje kierowane były do góry (odkształcenie desek do krokwi). Z uwagi na znaczne siły odrywające działające
na dach wskazane jest aby deski przybijać gwoździami pierścieniowymi (po dwie sztuki d=4,5mm w każde złącze)
Na deski ułożyć papę termozgrzewalną bez posypki.
Wzdłuż krokwi na papę ułożyć kontrłaty 60 x 30 mm (podstawa x wysokość) i również mocować gwoździami pierścieniowymi 5mm co
30cm.
Na kontrłaty ułożyć łaty 60 x 60mm w odstępach co 30cm (dostosowane do długości klepek gontu) i mocować gwoździami pierścienio-
wymi. Łaty i kontrłaty należy zaimpregnować np. Fobos 4M.
Gont można użyć darty (łupany) lub maszynowy. Najtrwalszy jest gont darty. Wziąwszy jednak pod uwagę szczelne pokrycie papą na
deskowaniu proponuje się użyć powtórnie zdemontowanych klepek. Należy je przesortować, oczyścić i zaimpregnować. Będą one sta-
nowiły formą atrapy, a ich wygląd będzie przystawał do starego charakteru budynku. Przewiduje się odzysk ok. 70%. Należy zachować
ostrożność przy demontażu klepek, aby ich nie zniszczyć. Brakującą ilość klepek zaleca się dokupić.
Dach zakończyć deskami okapowymi 40 x 140mm do których mocowane będą rynny.
Zagospodarowanie wody wokół budynku nie stanowi zakresu niniejszego opracowania.
  zamontowanie płatwi kalenicowej (rozwiązanie docelowe)
W kalenicy, celem stężenia wiązarów w miejscu łączenia krokwi, osadzone będą płatwie 140 x 140mm i podtrzymane krótkimi kleszcza-
mi (grzędą) 60x160cm mocowane śrubą M16 kl. 4,8. Aby nie podcinać krokwi zdecydowano się ułożyć płatew w romb.
  Stężenie na poziomie jętek (stężenie docelowe)
Stanowi usztywnienie wiązarów w płaszczyźnie poziomej na oddziaływanie boczne wiatru. Zaprojektowano je w formie poziomej kratow-
nicy w której słupkami są istniejące jętki, pasy w postaci płatwi pośrednich 60 x 160mm oraz krzyżulce z desek 25 x 160 mm które będą
ułożone na przemian jedna górą, a druga dołem i mocowane na gwoździe . Kratownica mocowana będzie do ścian szczytowych na któ-
re przenosić będzie obciążenia od parcia i ssania wiatru. Wszystkie elementy należy zabezpieczyć przeciwgrzybicznie i preparatami
ognioochronnymi.
  kotwienie podwalin ściennych do betonowych cokołów
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono w wielu miejscach brak kotwienia belek podwalinowych do betonowych cokołów.
W miejscach gdzie brak jest kotew , podstawy ścian nie są odkształcone i są w dobrym stanie technicznym należy je zamocować śruba-
mi wklejanymi M16 (pręt gwintowany) w odstępach co ok. 1,5 m ( przy słupach ściennych ). Proponuje się klej nie gorszy niż HILTI. Głę-
bokość kotwienia 200 mm.
  impregnacja konstrukcji drewnianej ścian i dachu
Całą odkrytą drewnianą konstrukcję nośną budynku należy sprawdzić, oczyścić i zabezpieczyć przeciwgrzybicznie i pokryć preparatem
ogniochronnym.
2. ZABEZPIECZENIA TYMCZASOWE
  usztywnienie ścian zewnętrznych
Ściany zewnętrzne mają masywną konstrukcję szkieletową oraz wystarczającą sztywność w swojej płaszczyźnie. Ich problemem jest
brak zabezpieczenia na siły działające prostopadle do ich płaszczyzny. Należą do nich: oddziaływanie wiatru i (obecnie) parcie hydrosta-
tyczne wody, która przedostaje się do zagłębienia, w którym osadzony jest budynek.
Oddziaływanie wody na budynek, jako wyjątkowo destrukcyjne, musi być kategorycznie wykluczone. Budynek nie jest na to przygotowa-
ny.
Problemem jest to, że im bardziej będzie się uszczelniało ściany zewnętrzne, tym większe będzie zewnętrzne parcie hydrostatyczne.
Jest szczególnie widoczne na podwalinie ściany szczytowej lewego skrzydła gdzie przesunęła się do wewnątrz na ok. 12 cm.
Rozwiązanie doraźne zapewnienia sztywności i stateczności przyjęto w sposób następujący:
1/ deskowanie połaciowe i stężenia w płaszczyźnie jętek - rozwiązanie docelowe opisane wyżej (p. 1)
2/ przypory ścian zewnętrznych w formie zastrzałów od strony zewnętrznej i wewnętrznej (rozwiązanie doraźne)
Zastrzały wykonane będą z bali 160 x 160 mm w linii każdego słupa ściany zewnętrznej do którego mocowane będą kleszczami
60x160mm na dwóch poziomach (tylko zastrzały wewnętrzne). Podstawy zastrzałów opierać się będą na gruncie zewnętrznym oraz na
polepie wewnątrz budynku poprzez płyty betonowe YUMBO do których mocowane będą kątownikami systemowymi na śruby rozporowe
M10 i gwoździe d = 4,5 mm .
Góra zastrzałów będzie podpierać ściany poniżej istniejącego oczepu poprzez obustronne bale 160x160mm mocowane śrubami M16 do
każdego słupa ściennego. Tutaj zastrzały będą mocowane do bali kątownikami systemowymi i gwoździami 4,5 mm.
Zastrzały zewnętrzne stężone będą poprzecznie deskami 25 mm mocowanymi gwoździami d=5 mm (po 5 sztuk w złącze)
  odprowadzenie wody przedostającej się do zagłębienia w którym osadzony jest budynek
Niezależnie od zabezpieczeń usztywniających należy przejąć wodę zalewającą budynek. Jako rozwiązanie przyjęto ułożenie od strony
zewnętrznej przy cokołach rury PCV d=200mm z otworami od góry d=100mm w odstępach co ok. 3m.
Rura pełnić będzie rolę kolektora przejmującego wlewającą się wodę i odprowadzającego ją do potoku. Rura powinna być ułożona w
spadku do potoku pomiędzy budynkiem i zbiornikiem wodnym oraz przy ul. Bytowskiej. Spadek powinien wynosić ok. 1,5% .
Sposób ułożenia należy ustalić na miejscu.
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